CONCESSIONE IN ESCLUSIVA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE
DI JESI DELL'USO DEGLI SPAZI PUBBLICITARI PUBBLICI
SU ELEMENTI DI ARREDO URBANO

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente Capitolato d’Oneri ha per oggetto la concessione in esclusiva, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.
163/2006 e succ. mm.ii., su tutto il territorio comunale, dell'uso degli spazi pubblicitari pubblici all'interno degli
elementi di arredo urbano, per un periodo di anni 6 decorrente dalla data di stipula del contratto di
concessione. Il 15% degli impianti previsti allinterno della Variante al P.G.I.P. approvata con Delibera di
Consiglio Comunale n. 97 del 29.04.2009 potra essere installato direttamente dal Comune o da soggetti
privati, mentre il restante 85% va a formare I'oggetto di gara.

La Ditta concessionaria dovra, a proprie cure e spese, provvedere alla fornitura, installazione e manutenzione
ordinaria e straordinaria di tutti gli elementi di arredo urbano indicati nelle specifiche tecniche allegate al
presente capitolato per farne parte integrante e sostanziale (impianti pubblicitari di servizio cosi come definiti
ai sensi dell’art. 47 co. 7 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e succ. mm.ii.).

Ai sensi del co. 2 dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e succ. mm.ii. si definisce prestazione principale tra quelle
sopra elencate la fornitura e posa in opera degli elementi di arredo urbano. Tutte le altre prestazioni
accessorie sopra elencate, oltre alle gestione degli spazi pubblicitari, sono da considerarsi prestazioni
secondarie.

Art. 2 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE E RELATIVO PAGAMENTO

L'importo presunto del contratto, per tutta la durata dello stesso, € pari ad € 350.000,00, oltre I'lVA. Limporto

annuo, da corrispondere in rate semestrali posticipate previa rendicontazione effettuata dal Servizio OO.PP. -

U.0O.C. Mobilita, & dato dalla somma di due quote. Una quota annua fissa, la cui base di gara é fissata in €

20.000,00 oltre I'IVA soggetto a rialzo d’asta, ed una quota variabile, anch’essa soggetta a rialzo, pari alla

somma dei singoli elementi di arredo urbano di seguito elencati (cartelli, rotor, totem, quadri informativi,

transenne parapedonali con pubblicita, preinsegne o frecce) moltiplicato per I'importo offerto, per ciascun

elemento, in sede di gara, rapportato al periodo in cui € stata rilasciata I'autorizzazione. L'installazione di tutti

gli altri elementi di arredo urbano (pensiline, orologi, cestini portarifiuti, portabiciclette, paletti dissuasori di

traffico, transenne parapedonali senza pubblicitd) non & soggetta al pagamento di alcun canone e dovra

essere condotta nel rispetto dei tempi di cui al p.to 4 delle Specifiche Tecniche allegate al presente Capitolato.

| singoli importi offerti in sede di gara, compresa la quota annua fissa, sono soggetti a revisione ISTAT a partire

dall'anno successivo alla stipula del contratto.

L'importo del canone annuo per ogni singolo elemento con pubblicitd posto a base di gara é fissato come

segue:
- Cartelli: € 15,00/mq;

Rotor: € 1.500,00/cad;

Totem: € 1.000,00/cad;

Quadri informativi: € 1.500,00/cad;

Transenne parapedonali (con pubblicita): € 15,00/cad,;
Preinsegne o frecce : € 5,00/cad.

I perlodo di autorizzazione verra calcolato su base mensile considerando il mese intero se I'autorizzazione
viene rilasciata entro il giorno 15, compreso, del mese, mentre il mese non verra considerato ai fini del
pagamento se I'autorizzazione viene rilasciata dal 16 del mese fino alla fine. Fara fede la data del protocollo
della autorizzazione.

(ESEMPIO: Tinstallazione di un cartello pubblicitario viene autorizzata il 16 aprile. Il 30 giugno del medesimo
anno dovranno essere pagati 2/12 dellimporto offerto in sede di gara per ogni singolo cartello, mentre il 31



dicembre dovranno essere pagati 6/12 del medesimo importo. A partire dall’anno successivo l'importo da
pagare, con cadenza semestrale, sara quello offerto in sede di gara, rivalutato in base all'indice ISTAT).

Il pagamento del canone, cosi come sopra definito, consente il diritto di esercitare attivita pubblicitaria sugli
impianti di cui al successivo art. 3, nel rispetto delle norme generali e particolari riguardanti lo svolgimento di
tale attivita.

In caso di mancato versamento, o di ritardo superiore a 2 mesi dalla data di emissione della fattura, di una o
piu rate semestrali, & facolta dellAmministrazione di rivalersi, introitando quanto dovuto, del deposito
cauzionale cosi come costituito ai sensi del successivo art. 16. In tal caso il concessionario dovra reintegrare il
deposito stesso entro e non oltre 15 giorni dalla data del ricevimento della relativa comunicazione. La mancata
reintegrazione del fondo costituira motivo di risoluzione del contratto da parte del’ Amministrazione Comunale.

Art. 2-bis - RISCHI DA INTERFERENZA CONNESSI CON LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 si specifica che il servizio posto a gara non presenta interferenze con
le attivita svolte dal personale dellAmministrazione Comunale, fatta eccezione per alcune prestazioni di natura
intellettuale connesse con lo svolgimento del servizio stesso che non comportano valutazione dei rischi
interferenti né oneri della sicurezza connessi.

Il costo delle attivita ed attrezzature necessarie ad evitare interferenze tra le attivita oggetto di gara e le
attivita dell’ente appaltante é pertanto pari a zero.

Art. 3 - DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI DI ARREDO URBANO DA INSTALLARE
L'individuazione tipologica degli impianti & indicata negli elaborati tecnici allegati ed é riferita a:
» cartelli;
* impianti a messaggio variabile (rotor);

* totem;
» pensiling;
» orologi;

 quadri informativi;
 transenne parapedonali
cestini portarifiuti;

* preinsegne o frecce;

» portabiciclette;

» paletti dissuasori di traffico.

Art. 4 - CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI
Gli impianti di cui al precedente art. 3 dovranno possedere le caratteristiche minime indicate all'interno delle
NTA del vigente PGIP (approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 97 del 29.04.2009) nonché riportate
nelle specifiche tecniche allegate ed in particolare gli stessi devono:
» essere realizzati con materiali garantiti come non deperibili in grado di resistere agli agenti atmosferici
ed aventi qualita estetiche tali da garantire il migliore impatto ambientale;
* risultare di sagoma regolare e non confondibile, comunque, con la segnaletica stradale;
» essere installati nel rispetto delle prescrizioni generali e speciali di tecnica delle costruzioni, di polizia
edilizia, di polizia locale e stradale;
» essere installati in maniera da risultare saldamente ancorati al suolo ed essere in grado di resistere
alla spinta del vento.
La Ditta Concessionaria dovra provvedere, a propria cura e spese, a incaricare un tecnico di comprovate
esperienze professionali, che provvedera a redigere il certificato di regolare montaggio di tutti gli elementi di
arredo urbano installati. Tutte le spese sostenute dal tecnico per I' espletamento dell'incarico conferito sono a
carico della Ditta Concessionaria.



La Ditta Concessionaria é tenuta al rispetto degli obblighi di sicurezza, ed alla conseguente
presentazione di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia.

Nel caso in cui I'attuazione degli impegni assunti con la stipula del contratto di concessione di cui alla presente
gara ricada, per le sue caratteristiche, nellambito di applicabilita del D.Lgs. 42/2004 e succ. mm.ii., la ditta
aggiudicataria dovra ottemperare a tutti gli adempimenti ed obblighi previsti dal medesimo Decreto.

Art. 5 - CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI

Il numero dei manufatti per ogni singola tipologia & quello indicato nelle specifiche tecniche allegate.

Durante il periodo di vigenza del Contratto, i contraenti d'intesa, sulla base di futuri e possibili aggiornamenti
del P.G.I.P. (piano generale degli impianti pubblicitari), possono modificare I'ubicazione e/o consistenza di
degli elementi pubblicitari posti a base di gara, in percentuale non superiore al 20% di ogni singola tipologia di
elemento rispettando comunque sempre le nuove indicazioni e quantita indicate dal P.G.1.P..

Per quanto riguarda gli elementi di arredo urbano da installare privi di pubblicita (transenne, portabiciclette,
paletti), il numero indicato allinterno delle specifiche tecniche allegate € da intendersi come numero minimo di
elementi da installare, nel rispetto di quanto previsto dal p.to 4 delle Specifiche Tecniche allegate al presente
Capitolato. La ditta, in sede di gara, potra offrire I'installazione di un numero di elementi superiore rispetto a
quello richiesto.

Art. 6 - POSIZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI

La fornitura e posa in opera della quantita e tipologia degli impianti per i quali non & previsto il pagamento di
alcun canone dovra essere effettuata nei tempi massimi indicati all'interno delle specifiche tecniche allegate,
eventualmente ridotti in base all'offerta tecnica della ditta aggiudicataria.

Decorso il termine offerto senza che la ditta aggiudicataria abbia debitamente motivato il ritardo, il
Responsabile del Procedimento provvedera alla formale messa in mora mediante lettera raccomandata A.R..
La ditta, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di messa in mora, potra presentare
osservazioni al responsabile del Procedimento, che dovranno essere controdedotte entro i successivi 30
giorni, pena la tacita accettazione. La Stazione Appaltante si riserva comunque la facolta di procedere, ai
sensi del successivo art. 17, alla risoluzione del Contratto per grave inadempimento agli obblighi contrattuali
(art. 136 del D.Lgs. 163/2006 e succ. mm.ii.).

In caso di ritardo sara comunque applicata una penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo per ogni
impianto, fino ad un massimo di 180 giorni. La penalita & disposta con provvedimento motivato del
Responsabile del Procedimento.

Per ogni zona dove dovranno essere installati gli impianti pubblicitari la Ditta Concessionaria dovra, a propria
cura e spese, provvedere alla sistemazione delle aree perimetrali o di contorno con livellamento di eventuale
terreno e/o ripristino dello stato esistente dei luoghi.

L'installazione dei manufatti dovra avvenire previa acquisizione dei nulla-osta e delle autorizzazioni necessarie
ai sensi del D.P.R. 495/92 e succ. mm.ii..

Art. 7 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Per tutto il periodo della concessione la Ditta Concessionaria dovra mantenere, a sue spese, ciascun impianto
dato in gestione in perfetto stato in modo che esso sia fruibile, si presenti in uno stato decoroso e non rechi
pericolo all'utenza.

In caso di guasti o danneggiamenti, anche a seguito di atti vandalici imputabili a terzi o a forza maggiore, che
abbiano reso inefficiente o indecoroso I'impianto, la Ditta Concessionaria dovra procedere alla tempestiva
riparazione e, se del caso, alla sostituzione dello stesso.

Per tutto il periodo della concessione la Ditta Concessionaria dovra garantire, a sua completa cura e spese, il
perfetto stato di conservazione dei manufatti, sia sotto il profilo statico che funzionale ed estetico, garantendo
interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Qualora la Ditta Concessionaria, previo invito dellAmministrazione Comunale non dovesse provvedere al
ripristino dell'impianto danneggiato entro il termine che gli verra di volta in volta assegnato, le sara applicata
una penale da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni giorno di ritardo a seconda della



gravita dellinadempienza a provvedere. La penalita & disposta con provvedimento motivato del Responsabile
del Procedimento.

Ove la Ditta Concessionaria non provvedesse all'esecuzione del lavoro entro il termine di volta in volta
assegnato, si provvedera d'ufficio con prelievo dal deposito cauzionale. Il prelievo riguardera anche I'importo
dovuto per le penali eventualmente maturate.

Il Comune si riserva comunque la facolta di procedere, ai sensi del successivo art. 17, alla risoluzione del
Contratto per grave inadempimento agli obblighi contrattuali (art. 136 del D.Lgs. 163/2006 e succ. mm.ii.).

Ai fini della rivalsa del danno provocato, I'’Amministrazione Comunale, per parte sua, si impegna a
comunicare, in forma scritta, entro il termine di giorni 15 (quindici), il nominativo dell'autore che ha provocato il
danno, sempre che ne sia venuta a conoscenza una volta esperite le opportune indagini.

Art. 8 - SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Qualora I' Amministrazione Comunale, per modificazioni dell’'assetto viabilistico e per qualsiasi altra ragione,
ritenesse necessario lo spostamento degli impianti pubblicitari gia installati, la Ditta Concessionaria dovra
provvedervi entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del Responsabile del
Procedimento a sua cura e spese, pena I'applicazione di una penale giornaliera pari ad € 100,00 per ogni
impianto. La penalita & disposta con provvedimento motivato del Responsabile del Procedimento.

Ove la Ditta Concessionaria non provvedesse all'esecuzione del lavoro entro il termine di volta in volta
assegnato, si provvedera d'ufficio con prelievo dal deposito cauzionale. Il prelievo riguardera anche I'importo
dovuto per le penali eventualmente maturate.

Il Comune si riserva comunque la facolta di procedere, ai sensi del successivo art. 17, alla risoluzione del
Contratto per grave inadempimento agli obblighi contrattuali (art. 136 del D.Lgs. 163/2006 e succ. mm.ii.).

Art. 9 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

E’ fatto divieto alla Ditta Concessionaria di cedere o subappaltare a terzi i servizi oggetto del contratto di
concessione, salvo i casi previsti dagli artt. 49 co. 10 e 116 del D.Lgs. 163/2006 e succ. mm.ii., sotto la
comminatoria dellimmediata risoluzione dal rapporto concessorio con conseguente incameramento della
cauzione salvo il maggiore danno subito dall’ Amministrazione Comunale.

Art. 10 - OBBLIGHI GENERALI DELLA DITTA CONCESSIONARIA
La Ditta Concessionaria, subito dopo I'aggiudicazione e comunque prima della stipula del Contratto dovra
costituire un ufficio operativo nel territorio del Comune di Jesi, presso il quale I' Amministrazione Comunale
potra effettuare tutte le comunicazioni in merito all'espletamento del servizio. Le notificazioni saranno eseguite
presso il suddetto ufficio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 11 - PANNELLI PUBBLICITARI SUGLI IMPIANTI

La pubblicita dovra essere quella consentita dalla normativa vigente e conforme alle prescrizioni emanate
dalle autorita competenti; non potra comunque tornare a pregiudizio delloperato dell’ Amministrazione
Comunale.

La Ditta Concessionaria si impegna a corrispondere I'imposta comunale sulla pubblicita o diritti sulle pubbliche
affissioni, o altro tributo che dovesse essere obbligatoriamente applicato in base alle vigenti disposizioni,
direttamente al Comune o alla Ditta appaltatrice del servizio di riscossione.

Allo stesso modo sara dovuto il pagamento della TOSAP nei modi e nelle forme di legge.

L Amministrazione Comunale, tramite i propri uffici, ha facolta di rimuovere o far rimuovere o di rifiutare
l'applicazione di pubblicitd contrastante con le leggi o le norme vigenti in materia o che fosse ritenuta
inopportuna o sconveniente, sempre con recupero delle spese tramite la cauzione versata.

La Ditta Concessionaria si obbliga al rispetto di qualsiasi norma di carattere generale o particolare vigente in
materia di attivita pubblicitaria o di qualsiasi norma e disciplina generale e particolare che dovesse
sopravvenire nel corso di validita della concessione ed al pagamento delle relative imposte.

Art. 12 - PROPRIETA’ DEGLI IMPIANTI - EVENTUALE RIMOZIONE



Gli elementi di arredo urbano di volta in volta installati sono di proprieta del’ Amministrazione Comunale, fatta
eccezione per i pannelli pubblicitari.

Durante il periodo di validita della concessione la Ditta Concessionaria dovra rimuovere gli impianti installati
abusivamente con spese a suo carico se installati dalla ditta medesima e/o a carico dei singoli operatori nel
caso in cui l'installazione abusiva sia stata effettuata da terzi.

Spetta allAmministrazione Comunale predisporre tutti gli atti necessari al fine della rimozione degli impianti
abusivi.

Art. 13 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE - VINCOLO DELLA DITTA
CONCESSIONARIA.

La stipulazione del contratto di concessione dovra aver luogo entro 90 giorni dalla data di avvenuta
aggiudicazione definitiva dell'appalto e comunque non prima di 35 giorni decorrenti dalla data dellultima
comunicazione relativa all'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 11 co. 10 del D.Lgs. 163/2006 e succ.
mmii..

Qualora la Ditta Aggiudicataria della concessione non si presenti alla stipulazione nel termine fissato senza
giustificato motivo, sara dichiarata decaduta dall’aggiudicazione e incamerata la cauzione provvisoria.

Qualora l'urgenza lo richieda, successivamente all’'aggiudicazione definitiva e comunque previa richiesta da
parte della Stazione Appaltante, in pendenza dei termini per la stipula del contratto, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 11 co. 9 del D.Lgs. 163/2006 e succ. mm.ii., € fatto obbligo all'aggiudicatario di procedere
allespletamento del servizio dalla data che verra comunicata nella richiesta stessa.

Art. 14 - CONTROLLI

Il Comune provvedera alla vigilanza ed al controllo dei servizi gestiti dalla ditta appaltatrice a mezzo del
Comando di Polizia Municipale o altro ufficio o figura del settore competente dal quale essa dipendera
direttamente per tutte le disposizioni che 'Amministrazione Comunale potra emanare nei riguardi dei servizi
oggetto dell'appalto.

Art. 15 - SPESE CONTRATTUALI
La Ditta Concessionaria, in sede di stipula del contratto di concessione, dovra provvedere al versamento di
tutte le spese contrattuali (registro, rogito, bolli ecc.) connesse al Contratto.

Art. 16 — CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE - FACOLTA’ DELL’AMMINISTRAZIONE DI
DISPORRE DELLA CAUZIONE

Per il corretto adempimento degli obblighi contrattuali & prevista la presentazione di una cauzione definitiva
pari al 10% dell'importo presunto di contratto, supponendo l'installazione di tutti gli elementi posti a base di
gara (a tal fine si presuppone che vengano autorizzate frecce o preinsegne in numero pari a 1000), da
prestarsi mediante fidejussione bancaria o assicurativa allatto della stipulazione del contratto, con le
caratteristiche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e succ. mm.ii..

La suddetta cauzione resta depositata a garanzia degli adempimenti di tutte le obbligazioni della concessione,
del risarcimento dei danni derivanti dallinadempimento delle obbligazioni assunte, nonché del rimborso delle
spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere in merito al servizio di che trattasi.

L’Amministrazione Comunale ha il diritto di avvalersi, di propria autorita, della cauzione prestata in caso di
inadempienza alle disposizioni del presente Capitolato d’Oneri nonché a quelle contrattuali. In tal caso la Ditta
Concessionaria dovra reintegrare il deposito stesso entro 15 (quindici) giorni dalla data del ricevimento di
comunicazione in merito, che potra avvenire anche a mezzo fax. La mancata reintegrazione della cauzione
costituira motivo di risoluzione del contratto da parte dell Amministrazione Comunale con spese a carico della
Ditta Concessionaria, compreso il pagamento degli eventuali danni e spese sostenute a causa
dellinadempienza della Ditta Concessionaria.

La Ditta Concessionaria & esclusivamente responsabile dei danni causati a terzi (persone e/o cose) per tutta
la durata della Concessione. E’ pertanto tenuta, prima della stipula del Contratto, a consegnare in originale



apposita polizza assicurativa RCT con un massimale pari ad € 2.000.000,00 che dovra essere mantenuta
operante per tutta la durata del contratto, a garanzia dei danni derivanti dalla gestione degli impianti a terzi e
allente committente, da prestarsi all'atto della stipulazione del contratto. Nella copertura assicurativa deve
essere esplicitato che la Compagnia si impegna a risarcire I'intero danno causato.

Art. 17 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto puo essere risolto in presenza di reati accertati nei confronti della ditta appaltatrice (art. 135 D. Lgs.
163/2006) e per grave inadempimento agli obblighi contrattuali (art. 136). Nei casi di risoluzione del contratto
previsti nel presente capitolato, la Stazione Appaltante provvede a contestare I'inadempimento, dando, se del
caso, alla Ditta esecutrice termine per mettersi in regola con gli obblighi previsti dal contratto e comunque
assegnando un termine non superiore a 30 giorni per presentare le sue osservazioni, che dovranno essere
espressamente accettate o controdedotte dal Responsabile del Procedimento entro i successivi 30 giorni.
Scaduto il termine stabilito senza che la Ditta esecutrice abbia ottemperato o contro dedotto e le
controdeduzioni non siano state accettate, I'Ente Appaltante da atto dell’intervenuta risoluzione del contratto.
Nei casi di cui al precedente comma, il Comune di Jesi procede all'incameramento della garanzia fedeiussoria
e alla richiesta dei danni conseguenti all’eventuale rinnovazione della procedura, fatta comunque salva la
richiesta di risarcimento degli ulteriori danni. L'Ente Appaltante si riserva comunque la facolta di applicare l'art.
140 del D.Lgs. 163/2006 e succ. mm.ii..

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto di concessione e dall'applicazione delle norme
contenute nel presente Capitolato d’'Oneri sono devolute al Tribunale di Ancona.

Art. 18 - RINVIO A NORME VIGENTI

L'appalto di concessione del servizio & indetto e regolato sotto il profilo procedurale dall'art. 30 del D.Lgs.
163/2006 s.m.i. e dalle disposizioni contenute nel medesimo decreto specificatamente richiamate nel presente
capitolato speciale.

Il servizio dovra essere, inoltre, fornito oltre che secondo le indicazioni e prescrizioni del presente capitolato
speciale di appalto, secondo le norme del codice civile, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.mm.ii., nonché secondo le
disposizioni vigenti in materia di cui al D. Lgs. n. 507/1993, al D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), al
D.P.R. 495/1992 nonche di ogni altra normativa regolante la materia, ivi compreso dove applicabile il D. Lgs.
42/2004.

Art. 19 — DISPOSIZIONI FINALI

Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente capitolato, la Ditta Concessionaria avra I'obbligo di
osservare e far osservare dai propri dipendenti le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o
che potessero venire emanate nel corso del servizio, comprese le norme regolamentari o le ordinanze
municipali, aventi rapporto con il servizio oggetto del presente atto.

L’Amministrazione Comunale, da parte sua, notifichera alla Ditta tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri
provvedimenti che possano comportare variazioni alla situazione iniziale.

Jesi, 25 maggio 2010

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Eleonora Mazzalupi



