


QUADRO ECONOMICO PROGETTO PRELIMINARE

A) Importo lavori € 524.000,00

B) Somme a disposizione

B1 iva su lavori € 52.400,00

B2 € 92.000,00

B3 Spese tecniche (prog e DL) € 51.000,00

B4 Iva su spese tecniche € 11.220,00

B5 Accantonamento art.92 € 4.500,00

B6 Spese di gara, diritti segreteria € 4.500,00

B7 Allacci € 7.500,00

B8 € 5.500,00

Collaudo tecnico-amministrativo € 3.000,00

B9 Arredi € 15.000,00

B10 Arrotondamenti € 4.380,00

B1+...B10 TOT SOMME a DISPOSIZIONE € 251.000,00

C) A+B IMPORTO TOTALE € 775.000,00

(^): costo a carico del comune di JESI

Acquisizione area (indennità e 
spese)  (^)

Accatastamento e prove di 
collaudo
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